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MELLÉKLET

ÁSZF a Calbuild Kft. Vállalkozói szerződéséhez

A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján munkavégzésre alkalmas

állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tenne eleget,

Szerződő felek kötelesek a munkaterület átadásának pontos napját írásban rögzíteni. A munkaterület késedelmes

átadása esetén a késedelem időszakával a vállalkozót terhelő szerződésben rögzített teljesítési határidők

automatikusan meghosszabbodnak.

Szerződő felek rögzítik, hogy az ajánlatban/szerződésben meghatározott munkálatokon kívül a vállalkozó

más munkálatok elvégzésére nem köteles. 

A vállalkozó kifejezi készségét arra nézve, hogy külön igény alapján a kivitelezés során más munkálatokat

is elvégezzen. Amennyiben a megrendelő pótmunka-igénnyel lép fel, vállalkozó arra árajánlatot készít. A

vállalkozó csak akkor köteles a pótmunkát elvégezni, ha az ahhoz kapcsolódó vállalkozói díjban felek írásban az

árajánlat alapul vételével megegyeztek. Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunka tárgyában a jelen vállalkozási

szerződéssel megegyező alakiságú okiratban kötelesek egymással szerződést kötni. A pótmunka vállalkozó általi

teljesítési határideje az azt követő napon kezdődik, hogy a felek a pótmunka tárgyában írásban szerződést

kötöttek egymással.     

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

Vállalkozási díjnak a bruttó vállalkozói díj minősül.

Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és 

díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő 

felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé 

semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni, kivéve, ha arról szóban vagy írásban a felek külön 

megállapodnak. (Lásd: Pótmunka etc.) A szerződéses összeg felülvizsgálatát és változtatását – az Euro 

árfolyamváltozás, valamint a beszállítói árak módosulásának függvényében – a Kivitelező fenntartja.

A vállalkozó, az átadás-átvételi eljárást követően teljesítési igazolást nyújthatja be a Megrendelőnek. A

Megrendelő 3 napon belül köteles nyilatkozni, ellenkező esetben a teljesítés igazoltnak tekintendő és Vállalkozó

a szerződésben rögzített pénzügyi ütemezési feltételeknek megfelelően jogosult számláját kiállítani. A pénzügyi

teljesítés időpontja a készpénzfizetés napja, míg banki átutalással történő pénzügyi teljesítés esetén számla

kiállítását követő 8 nap.
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A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának – a

Vállalkozónak felróható – késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. Kivételt

képez ez alól a Vállalkozónak fel nem róható, előre nem látható körülményből – átalános áruhiány vagy egyéb

vis maior helyzet – adódó határidő módosulás, melyről a megrendelő és a vállalkozó szerződésmódosítás

keretében megállapodik.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke

az MNB által közölt mindenkori jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal növelt összege. 

Amennyiben a megrendelő által eszközölt teljesítés a kamat és a díj tőkeösszegének kiegyenlítésére nem

elégséges, vállalkozó jogosult a teljesítést a költség-kamat-tőke sorrend alkalmazásával elszámolni. Az

elszámolás eredményéről vállalkozó köteles írásban tájékoztatást adni Megrendelőnek.

Amennyiben a megrendelő fizetési késedelembe esik, vállalkozó jogosult mindaddig megtagadni a

munkavégzés folytatását, amíg a díj kiegyenlítése teljes egészében meg nem történik. Ebben az esetben a

megrendelő késedelme kizárja a vállalkozó késedelmét arra alapozva, hogy megtagadta a munkavégzés

folytatását. Vállalkozó teljesítési határideje a díj-részlet esedékessége illetve tényleges teljesítési időpontja

közötti időtartammal automatikusan meghosszabbodik. 

Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozó által a munkaterületre a beépítés érdekében szállított bármely

anyagot megrendelő köteles átvenni vállalkozótól írásbeli átvételi jegyzőkönyv alapján. A jegyzőkönyv 

megrendelő általi aláírásával megrendelő a beépítésre szánt anyag hiánytalan átvételét elismeri, valamint 

kötelezettséget vállal a helyszínre szállított, beépítésre szánt valamennyi anyag szakszerű őrzéséért, az 

esetleges hiánnyal összefüggő kárveszélyt megrendelő viseli. A leszállított anyag a szerződésben rögzített 

vételár kifizetéséig a Vállalkozó tulajdonát képezi.

Megrendelő minőségi, vagy mennyiségi kifogását köteles vállalkozóval haladéktalanul közölni. A kifogást

vállalkozó 3 munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben a kifogásban foglaltakat vállalkozó alaposnak ítéli meg,

köteles a kifogásban foglaltak teljesítését haladéktalanul megkezdeni és az általa – ésszerű határidőn belüli

időpontra – kitűzött határidőben elvégezni. 

A Vállalkozót és a Megrendelőt is meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen

Szerződés teljesítése a Vállalkozónak / Megrendelőnek felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a

Vállalkozó / Megrendelő, jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott

megbízás Vállalkozási díjának 100 %-a.

A munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli felbontása esetén, a

Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiség),
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valamint a hátralévő munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal növelt

összegének leszámlázására, meghiúsulási kötbérként.

A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól.

 ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, PRÓBAÜZEM

A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott/módosított időpontban –

késedelmes munkaterület átadás, általános áruhiány vagy egyéb vis maior-ból, vagy jelen szerződésből fakadó

esemény esetén a meghosszabbodott határidőn belül - a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről

jegyzőkönyvet vesznek fel. A vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a kitűzött teljesítési határidőn

belül megkezdődik. Amennyiben a kitűzött határidőben az átadás-átvételi eljárás a megrendelőnek felróhatóan

nem történik meg, vállalkozó teljesítési határideje mindaddig meghosszabbodik, amíg a megrendelő az átadás-

átvételi eljárást vállalkozóval együttműködve le nem folytatja. 

A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és szerződésszerű

teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb (jog) szabályok szerint első osztályú

minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű működésre alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és

tartozékokat is, ami a rendeltetésszerű használathoz általában szükséges. 

A munkákat Megrendelő átvenni köteles, az átadás-átvételt nem késleltetheti a létesítmény készültségi

állapota és a beüzemeléshez szükséges elektromos hálózat ill. a belső épületgépészeti rendszer kiépítésének

hiánya vagy késedelme.

Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arról a Megrendelőt írásban tájékoztatja. A Megrendelő az

átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás

munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a

jegyzőkönyvben rögzíteni. Nem tagadhatja meg a megrendelő az átvételt olyan hiba miatt, aminek a kijavítása

nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra vonatkozó összes

iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy stb.), s megadja a szolgáltatott dolgok felhasználásához, fenntartásához

szükséges tájékoztatást, dokumentációt. 

A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt hibákat felsorolni és határidő

megadásával új eljárást kitűzni.

Az átadás után próbaüzem időszaknak minősül 8 nap fűtési, vagy 8 nap hűtési üzemelés. Ebben az

időszakban bekövetkező gépészeti anyaghibákért a gyártók felelnek, a rendszer, tervezési és kivitelezési

(szerelési) hibáiért a Vállalkozó felel. Mindkét esetben a Vállalkozónak azonnali intézkedési kötelezettsége van a

hiba elhárítása érdekében.

A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedély megszerzéséhez a szükséges

műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a Megrendelő megbízása alapján. Ezen esetben a felek

jogaira, kötelezettségeire a felek között külön megkötött megbízási szerződés rendelkezései az irányadók. A

használatbavételi eljárási díj a Megrendelőt terheli. Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos
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hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait. Az ilyen

utasításokkal kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Vállalkozó az árajánlatban felsorolt rendszer üzemképességéért vállal felelősséget és garanciát. A beépített

termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó 2 évig köteles

teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett

meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül,

munkanapokon megkezdeni a hiba elhárítását.




